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1. MEMORIA DESCRIPTIVA 
 
1.1. Contexto y antecedentes 
1.1.1. CONTEXTO GEOGRÁFICO 
El proyecto se encuentra ubicado en la República de Haití, situada en la parte occidental de la isla 
La Española. Está enmarcado en el Departamento Sudeste del país, en el distrito de Belle-Anse, 
específicamente en el centro urbano del pueblo de Anse-à-Pitre. Limita al Norte con el distrito de 
Croix-des-bouquets, al Oeste con Thiotte, al Este con la Republica Dominicana y al Sur con el mar 
del Caribe. El municipio tiene una superficie de 185,19km2 y el núcleo urbano ocupa 3.01 km2 (IHSI 
2010). 
Las comunicaciones terrestres con la capital, Puerto Príncipe, o Jacmel (la capital de la región 
sureste), son a través de pistas de tierra en mal estado que atraviesan una cadena montañosa, lo 
cual hace que este punto sea uno de los últimos lugares geográficamente más aislados del país. 
 
1.1.2. CONTEXTO DEMOGRÁFICO 
Población: 
Haití es el país más pobre de todo el hemisferio norte, marcado por una enorme desigualdad. Se 
encuentra en la posición 161 según el Informe del IDH del PNUD de 2012 y la FAO estima que la 
mitad de la población se encuentra en situación de extrema pobreza.  
Tiene una población de 10 millones de habitantes (IHSI 2010), de la cual el 54,9% vive con menos 
de 1,25$ dólares diarios (Banco Mundial 2012). La esperanza de vida de la población es de 61.7 
años. 
En el municipio de Anse-à-Pitre viven 27.769 personas, de las cuales tan solo 8.910 se encuentran 
en el núcleo urbano. 
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Educación: 
En el ámbito educativo, el país tiene una tasa de alfabetización del 52%. Cuenta con 15.200 
escuelas primarias, de las cuales el 90% son privadas. Sólo un 55% de los niños y niñas en edad 
escolar primaria reciben educación; solamente un 2% termina la escuela secundaria, y los últimos 
cálculos indican que apenas una tercera parte de los jóvenes entre 15 y 24 años saben leer y 
escribir. 
El departamento sur-este, donde se sitúa el presente proyecto, presenta los valores más altos de 
analfabetismo del país (con un 54.6% de la población que no ha recibido ningún tipo de educación) 
y los registros más bajos de educación secundaria y estudios superiores. (Encuesta sobre las 
Condiciones de Vida en Haití, Instituto Haitiano de Estadística, 2003). 
Infancia: 
Tras el terremoto que sufrió Haití el 12 de enero de 2010, los problemas que afectan a la infancia 
se vieron agravados debido a la gran cantidad de niños que quedaron huérfanos o cuya familia 
quedó desestructurada y/o incapacitada para poder mantener las necesidades básicas de los hijos. 
De acuerdo con el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), a través de la publicación 
"La infancia en peligro, Haití" (2006), dicho país tiene la mayor tasa de niñas y niños en orfandad 
de la región con un 16% de la población de menores de 18 años; se calcula que en todo el país casi 
una cuarta parte de todos los niños y niñas menores de cinco años sufren de desnutrición de 
moderada a grave. A ello se suma que más de la mitad carecen de un certificado de nacimiento, sin 
el cual son más vulnerables a la exclusión de servicios básicos. En el Departamento Sur-este el 
96.3% de los niños huérfanos y vulnerables (OEV), no reciben ni soporte médico, apoyo moral, 
soporte social ni pueden asistir a la escuela (Enquête Mortalité, Morbidité et Utilisation Des 
Services Emmus-Iv, Ministére de la Santé Publique d`Haiti, 2006) 
 
1.1.3. ANTECEDENTES DEL PROYECTO: 
Ayitimoun Yo nació en Diciembre de 2010 a partir de la iniciativa de dos jóvenes: Lucía Lantero, 
española, y Alexis Derache, francés. Ambos estaban en estas fechas en Anse-à-Pitre realizando un 
voluntariado de reforestación. Fue aquí donde se encontraron con la situación de los niños 
haitianos que viven en las calles de Pedernales (República Dominicana).  
Frente a esta situación, sumado a la carencia de organizaciones que se hicieran cargo de ellos, 
decidieron buscar una solución y surgió así el Centro de Acogida Ayitimoun Yo, emplazado en Anse-
à-Pitre. Este centro acogió inicialmente a nueve niños que vivían en la calle. A nivel local, contaba 
con el apoyo de una familia haitiana y varios voluntarios haitianos. Posteriormente, con el fin de 
dar sostenibilidad al centro, se crearon dos asociaciones partenarias, y la mayoría de voluntarios 
iniciales han pasado a formar parte de una plantilla de trabajadores fijos (en la actualidad la 
asociación cuenta con 16 empleados, todos ellos de origen haitiano). 
Debido a las deficiencias educativas de los niños y la situación de estigmatización a la que eran 
sometidos en las escuelas públicas por su pasado o situación de orfandad, se vio imprescindible 
afrontar la educación de los mismos, así que se creó una escuela especializada para los niños del 
centro y otros procedentes de familias sin recursos de la zona. 
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En la actualidad, el centro cuenta con 32 niños internos y 15 externos (no duermen allí. La escuela 
cuenta con 70 alumnos escolarizados.  
El aumento de la demanda del servicio de acogida y escolarización, así como los elevados precios 
de renta de la actual edificación donde se ubica el centro, obligan a contemplar la necesidad de 
adquirir un terreno y dotarlo de construcciones adecuadas para poder seguir desarrollando la labor 
que han comenzado. 
 
1.1.4. ORIGEN DE LA PROPUESTA: 
La solicitud del proyecto por parte de Ayitimoun Yo a ASFE se materializa a través de una serie de 
reuniones entre los representantes de la contraparte local y los arquitectos expatriados en terreno, 
a raíz de las cuales se elabora una propuesta programática y constructiva.  
Como punto de partida para el diseño del proyecto contamos con un dibujo esquemático de la 
organización del conjunto sobre el terreno, así como una enumeración del programa necesario y 
de los condicionantes constructivos.  
 
A continuación se adjunta el texto de la propuesta realizada en terreno, que posteriormente fue 
concretándose a través de nuevas comunicaciones y reuniones (ver anexo 5.1). 
Las necesidades que el nuevo centro tiene que cubrir son las siguientes: 
Centro de Acogida: 
- Casitas para 6 niños, pareadas, con módulo común intermedio de estudio y donde se acomoda 
el cuidador (8 módulos) Con espacio para las camas, armarios y estanterías. 
- Modulo administrativo de despacho director, enfermería (botiquín y espacio para niños 
enfermos y cuidador). 
- Casita independiente para nuevos niños y cuidador. 
- Módulos-casitas niños/niñas separados (de los 8 módulos 1 sería para niñas). En la actualidad 
hay 4 niñas en el centro de acogida pero no duermen allí, se consideran externas. 
Dibujo esquemático de organización del conjunto:  
División del programa en dos áreas: una de escuela con 
acceso directo desde la calle, y otra de orfanato, en una 
zona más resguardada del terreno, organizado en torno a 
un espacio central en sombra. 
Ambas zonas comparten un módulo de servicios, pero 
poseen su propio equipamiento de letrinas. 
Zona de huerto. 
Vallado perimetral vegetal. 
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- Existencia de módulo con sala multiusos grande para proyección de películas, actuaciones, 
reuniones (La idea es que en el mismo espacio se puedan hacer varias cosas a la vez, con los 
grandes o con los pequeños) + cocina-comedor y almacén. 
- Espacio exterior cubierto para la realización de actividades. 
- Módulo biblioteca sala de estudios - ludoteca– ordenadores. 
- Módulos Aseos-letrinas 
- Duchas 
- Caseta de vigilante, para el control de acceso y salidas al centro. 
- Vallado perimetral 
- Modulo para alojamiento a seis personas (voluntarios-visitantes). 
 
Escuela: 
- Módulo de 6 aulas, despacho director, sala reuniones profesores y almacén. 
- Módulos Aseos-letrinas 
- Vallado perimetral 
 
Construcción: 
Se pretenden utilizar diferentes técnicas constructivas relacionadas con la bioconstrucción y 
cumpliendo con la normativa exigible. Uso de Materiales locales. Capacitación del personal local. 
 
1.2. Justificación de la propuesta 
1.2.1. NORMATIVA APLICABLE: 
Las distintas normas y manuales considerados para el diseño del proyecto son los siguientes: 
Distribución y equipamientos: 
- Normes de construction escolaires (Ministère de l´Education nationale et de Formation 
professionnelle d´Haiti). Normativa haitiana aplicable a la construcción de escuelas y 
espacios docentes. Es la más restrictiva de todas en cuanto a distribución y equipamientos. 
- Manual “Child friendly schools” (UNICEF). Regula el diseño de las “Escuelas amigas de la 
infancia”, programa al que quedará adscrito el centro. 
Para el diseño final del programa del centro, se desarrolló un cuadro comparativo de estas dos 
normativas y de las necesidades presentadas por Ayitimoun Yo, a fin de ver cuál de ellas era más 
restrictiva para cada una de las estancias (ver anexo 5.2). 
Sismicidad: 
- Evaluación de la peligrosidad y el riesgo en Haití y aplicación del diseño sismorresistente 
(UPM y ONEV). De este estudio se extrae la conclusión de que la zona de intervención se 
encuentra en una de las áreas del país con menor afectación por parte de los fenómenos 
sismológicos.  
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- Règles de calcul intérimaires pour les bâtiments en Haïti. Surcharges dues à lú usage, au 
vent et considérations parasismiques (Ministère des travaux publics, transports et 
communication d´Haiti). De esta reglamentación se extraen los condicionantes para el 
cálculo de la estructura resistente a ciclones y sismos. Además se confirman las 
conclusiones extraídas del estudio anterior, pudiendo comprobar que se trata de una de 
las zonas de menor riesgo sísmico del país. 
 
- Guide de bonnes pratiques pour la construction de petits bâtiments en maçonnerie 
chaïnèe en Haïti (Ministére des travaux publics, transports et communications d´Haiti). 
Esta guía da orientaciones constructivas para la construcción antisísmica que tendremos en 
consideración especialmente para la construcción del módulo polivalente y la zona de 
escuela. Entre las soluciones propuestas figuran: 
o Cimentación corrida bajo todos los muros del edificio. 
o Sobrecimentación (zuncho perimetral de atado) 
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o Cerramiento de bloque (de tierra u hormigón) con armado de refuerzo entre 
hiladas. 
o Albañilería confinada. El propio cerramiento sirve de encofrado perdido para los 
pilares. Ambos elementos quedan maclados entre sí. 
o Estructura de hormigón armado. 
o Vigas intermedias a la altura de los dinteles. 




- Public Health Engineering in precarious situations (Medecins sans frontiers). 
Consideraciones relativas a los sistemas de saneamiento apropiados para cada situación así 
como determinación de parámetros de dimensionado. 
 
1.2.2. MATERIALES: 
Para elegir correctamente los materiales  realizamos un estudio de los mismos.  Primero recogimos 
las experiencias de distintos compañeros que habían trabajado en Haití, para saber qué materiales 
se producen ahí, y cuales hay que importarlos. Aparte intentamos buscar fotografías que reflejasen 
las distintas técnicas constructivas del país. Entre todas ellas cabe destacar: 
 
El bloque de cemento.   
Esta técnica es cada vez más común en el país. Tiene muy buena 
aceptación. 
Hay una cementera cercana cruzando la frontera a República 
Dominicana. 
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No hay casi madera en el país debido a su alto grado de deforestación. 
Sin embargo saben trabajarla bien y se pueden encontrar estructuras 
de este material (foto).  
 
Generalmente la importan de Brasil y de Estados Unidos, esta última 
más cara pero de mejor calidad. 
 
La piedra 
Hay abundante piedra en la zona y es muy común ver construcciones 
locales hechas con mampostería. Saben trabajarla bien. 
 
La tierra 
Existen algunas construcciones con tierra, aunque no es lo común. 
 
Encontramos algunas construcciones con técnicas muy parecidas a los 
paneles de quincha. Son unos entramados de madera o caña 
entrelazados. En este caso no estaban revocados con tierra. Esto nos 
hizo pensar que la quincha podía ser una mejora de una técnica local 
parecida. 
 
Otro material muy utilizado es la hoja de palma, muy común en la isla. 
Con ello hacen distinta artesanía tejiendo las distintas fibras de la hoja.  
 
Con toda esta información realizamos una tabla en la que comparamos los distintos materiales 
encontrados  bajos distintos parámetros: 
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Tras analizar los materiales decidimos utilizarlos de la siguiente manera: 
 Para la escuela y los distintos módulos relacionados con la misma (comedor, biblioteca,etc..) 
usamos una estructura de hormigón armado (usando normatva antisísmica) con cerramiento 
de BTC con zócalo de piedra (ambos materiales muy abundantes en la zona). La cubierta es de 
chapa metálica sujetada por unas cerchas y correas de madera, que habrá que importar. 
 Para los módulos habitacionales (orfanato) buscamos una construcción mucho más ligera y 
sostenible, concretamente quincha prefabricada cubiertas con domocaña. La estructura en 
este caso es de madera. Al no utilizar bambú estructural, solo necesitamos caña para la 
quincha y los domos, nos valdrían cañas de 2-3cm de diámetro. Es conocido que el bambú y la 
caña tienen un rápido crecimiento, pero en este caso (dado su pequeño diámetro) será aún 
más. Por lo que planteamos tener nuestra propia plantación de caña.  
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Estudiados con detenimiento los distintos climogramas llegamos a las siguientes construcciones: 
- Hay que protegerse del sol en todo momento. Buscar sombras. 
- Para llegar a la zona de confort es necesario ventilar siempre y en algunos momentos 
complementarlo con un uso positivo de la inercia térmica. 
Por lo tanto, al tener una latitud cercana a la del ecuador el recorrido del sol es siempre muy 
perpendicular, así que es relativamente fácil protegerse del mismo en orientaciones Norte y Sur. 
Sin embargo en Este y Oeste el sol sale (y entra) muy horizontal, por lo que hay que protegerse con 
algún elemento. En nuestro caso, como se verán en las plantas, nos protegemos mediante una 
barrera vegetal. 
Cabe resaltar que este factor es especialmente importante en las edificaciones construidas con BTC 
y hormigón (escuela y comedor) ya que tienen mucha más inercia térmica que la quincha. Por ello 
se intentan que los paramentos con esta orientación (E y O) permanezcan menos expuestos que el 
resto y así puedan enfriar el espacio interior. 
Esta estrategia no se utiliza en los módulos habitacionales ya que la inercia térmica de la quincha 
(dado a su mínimo espesor y a su materialidad) es muy pequeña. 
En cualquier caso se busca siempre la ventilación cruzada (con vientos predominantes en 
direcciones desde la costa a las montañas SE-NO). Especialmente es importante la ventilación en 
los módulos de escuela ya que está cubierta con chapa metálica que produce mucho 
recalentamiento. Para ello se han abierto huecos bajo los faldones y en la zona de la cumbrera (ver 
esquemas bioclimático plano número 04). 
 
1.2.4. CONSTRUCCIÓN POR FASES: 
A las necesidades y planteamientos iniciales de la contraparte local se unen otras exigencias 
externas: 
- En el momento del encargo del proyecto, los niños están viviendo en una escuela cedida 
temporalmente porque han sido echados de la edificación que anteriormente ocupaban (la 
propietaria les exigía una alquiler 7 veces superior al que pagaban hasta entonces).  
- Las inspecciones del ministerio exigen a Ayitimoun Yo la reubicación de los niños en un 
espacio habilitado urgentemente. Deberá tratarse de un espacio convenientemente 
equipado y cuya estructura y construcción estén acordes a las normativas vigentes. 
 
Debido a esta situación y tras el estudio del resto de condicionantes, se plantea necesario dar una 
respuesta estructurada en fases teniendo en cuenta los aspectos que afectan a cada parte del 
proyecto: 
- Módulo polivalente: ejecución de carácter urgente. Servirá de alojamiento temporal 
mientras se construya el resto del centro. Como parte integrante de la escuela ha de 
adecuarse a la reglamentación que afecte a la misma. Al tratarse de uno de los edificios 
principales del centro y considerando que pueda convertirse en el refugio de los niños y 
otras personas del pueblo en caso de huracanes y sismos, las características estructurales y 
constructivas del propio edificio deben responder a las exigencias de la normativa 
correspondiente.  
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- Zona de escuela (aulas y biblioteca): son las construcciones con menor urgencia en la 
construcción pero sin embargo las más restrictivas en cuanto a comportamiento 
sismorresistente y adecuación a las normativas del ministerio haitiano. 
- Zona de orfanato (módulos habitacionales): ha de llevarse a cabo tras la construcción del 
módulo polivalente, de manera que se pueda ir alojando poco a poco a los niños internos 
en un espacio adecuado. No han de ajustarse a una normativa específica y sobre ellos se 
pretende aplicar técnicas basadas en la bioconstrucción y la permacultura. 
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2. MEMORIA CONSTRUCTIVA  
 
2.1. ZONA ORFANATO (MÓDULOS HABITACIONALES) 
2.1.1. CIMENTACIÓN 
La cimentación está compuesta por una zapata corrida de hormigón ciclópeo, aprovechando la 
abundancia de grandes piedras en la zona y para abaratar el precio del hormigón utilizando la 
mínima cantidad de cemento posible, ya que es el material más caro.  
Sobre esta cimentación corrida apoya una pequeña solera de H.A de 15 cm de canto atada en su 
perímetro por un zuncho tb de H.A. Debajo de la solera ,  para evitar problemas con el agua, 10cm 
de encachado de grava y 10 cms de tierra compactada. 
Los paneles de quincha apoyan sobre el zuncho perimetral. Utilizando zuncho más zócalo (los 20cm 
de la zapata de iedra que sobresale) conseguimos elevar el nivel de piso acabado a 40cm, para 
evitar así posibles problema con el agua en las crecidas o lluvias torrenciales. 
 
2.1.2. ESTRUCTURA 
La estructura es de madera, que habrá que importarla de Brasil o Estados Unidos, como 
acostumbran a hacer. Son pilares de madera de 20x20 cm. En térmnos de cálculo sus dimensiones 
son excesivas pero n se precisa de esa superficie para apoyar los bastidores de los domos. En los 
pilares centrales apoyan 4 esquinas de 4 domos distintos por lo que la superficie de apoyo de cada 
uno sería de 10 x 10cms. Obviamente conseguir piezas de madera de 20x20 sería costoso por lo 
que proponemos 2 alternativas: o bien son pilares compuestos por 4 más pequeños de 10x10cms, 
o bien finalmente son pilares más esbeltos (15x15cms) y el apoyo de los domos se produce 
mediante una pieza capitel, también de madera. 
 
2.1.3. CUBIERTA 
La cubierta se realiza mediante domocañas cuyo cuadrado de arranque tiene dimensiones de 3.5 x 
3.5m. Se trata de una solución constructiva donde no solo trabaja el material sino también la 
forma, consiguiendo así espesores muy pequeños. La idea de utilizar forma de domo (cúpula) es 
conseguir una estructura que trabaje en su totalidad por igual y a compresión. Obviamente eso no 
se consigue de forma total, por lo que hay que  reforzar la transición del domo al cuadrado de 
arranque. En ese períametro es donde el domo sufre más. Ver figura. 
Escuela y orfanato para niños en vulnerabilidad social de la región fronteriza de Anse-à-Pitre (Haití) 
XVI Curso de Cooperación al Desarrollo de Asentamiento Humanos en el Tercer Mundo (ICHAB)     13 
 
 
Estudio de los esfuerzos en un domocaña. (Universidad Nacional de Ingeniería, Lima, Perú) 
En cuanto a los materiales nuestro domocaña lo construimos con unos bastidores de madera en la 
base (350x350 cms) y con caña para lograr el desarrollo del domo.Es importante que la caña no sea 
muy gruesa para poder curvarla con facilidad. Ataremos algunos puntos  de la cudricula con 
alambre para facilitar su montaje. Después colocamos malla gallinero tanto por la prte exterior 
como interior fijada de nuevo con alambre y lo tapamos manualmente con tierra mejorada con un 
porcentaje mínimo de cemento. Por ultimo aplicamos una último revoco de tierra estabilizada con 
cal para el acabado exterior e interior. 
 
2.1.4. CERRAMIENTOS Y ACABADOS 
Los cerramiento se realizan con paneles prefabricados de quincha de dimensiones  110cms de 
ancho por 160cms de alto y un espesor de 10cm. Hay tres paneles distintos. Se utilizan en total 192 
paneles tipo, 27 paneles ventana y 18 paneles puerta. La construcción es parecida a la del 
domocaña: consta de un batidor de madera, un entrelazado de caña y un acabado en tierra. Igual 
que antes, el último revoco tanto exterior como interior se hará de tierra estabilizada con cal. 
 
2.2. ZONA ESCUELA (MÓDULO POLIVALENTE, AULAS, BIBLIOTECA) 
2.2.1. CIMENTACIÓN 
La cimentación está compuesta por una zapata corrida de hormigón ciclópeo, como en los módulos 
habitacionales, atado por una pequeña sobrecimentación de hormigón armado que absorbe las 
tracciones que la zapata no puede asumir al no tener armaduras. Este zuncho de atado permitirá 
además el apoyo de los elementos de cerramiento y tabiquería. 
Sobre la cimentación apoya una solera de hormigón que permitirá hacer de pavimento exterior e 
interior de los edificios, que quedan elevados sobre el terreno 20 cm y protegidos de esta manera 
de patologías relativas a la acción de agua por capilaridad. 
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La estructura es de hormigón armado, con pilares de secciones cuadradas comprendidas entre los 
25 y los 35 cm en función de las luces correspondientes de cada edificio. 
Todos los edificios cuentan con vigas de atado a lo largo de todos los muros de cerramiento y 
particiones interiores, tanto en la parte inferior (sobrecimentación) como en la superior. Estas 
vigas tienen una sección de 30x30 cm en la parte inferior y de 20x30 cm en la superior. A una 
altura de 2.10 m se dispone una viga intermedia unida al resto de la estructura de hormigón que 
soportará la carga de los dinteles de los huecos de fachada, así como la cubierta de las galerías 
exteriores. En los casos en los que dichas galerías no existan (biblioteca) la viga intermedia tendrá 
una sección de 15x30 cm. Si debe soportar el peso de la cubierta de las galerías su sección será de 
20x30 cm, como en el caso de la viga superior de atado. 
 
2.2.3. CUBIERTA 
La estructura de cubierta se resuelve mediante una cercha de madera apoyada sobre la viga 
superior de hormigón armado.  
Tanto en la biblioteca como en las aulas, para garantizar un cierto aislamiento acústico entre los 
distintos espacios, se dispondrá de un falso techo interior. Esta solución exige diseñar la geometría 
de las cerchas de manera que pueda ventilarse la cubierta por su perímetro y en la zona superior 
(ver plano 5). 
Sobre las cerchas se disponen perpendicularmente correas de madera de sección inferior, que 
sirven de estructura auxiliar para la colocación de la chapa metálica que compone el revestimiento 
exterior de la fachada. 
 
2.2.4. CERRAMIENTOS Y PARTICIONES 
 
El cerramiento se compone de muros de 1 pie de BTC con un zócalo de unos 40 cm de altura de 
piedra que, junto con el vuelo de las cubiertas, protege a los bloques de tierra de la acción del 
agua. Se ha considerado pertinente esta solución porque hay suficiente tierra en la zona y se 
adecua a las características exigidas para la producción de BTC. Supone la introducción de una 
nueva técnica para la construcción de cerramientos que, sin embargo, se ajusta a la normativa y es 
similar a la construcción con bloque de hormigón, tan extendida en el país. Esta solución reduce los 
costes y la dependencia de importación de cemento desde República Dominicana. 
 
La tabiquería interior se resolverá de manera similar, a través de muros de ½ pie de BTC, con su 
correspondiente zócalo de piedra. 
 
Para la entrada de luz y ventilación de las estancias, se disponen dos tipos de huecos en fachada. 
Por un lado los huecos  “practicables”, compuestos por puertas convencionales y ventanas de 
lamas, denominadas mallorquinas; y por otro lado los elementos de celosía originados por la 
eliminación de bloques intercalados de BTC de la fachada. Esta solución se reserva especialmente 
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para la zona de aulas y biblioteca, por considerar que permite la entrada suficiente de luz y aire, 
evitando distracciones e irrupciones en los espacios de estudio. 
 
2.2.5. ACABADOS  
Los cerramientos recibirán un revestimiento exterior e interior de revoco de tierra estabilizada con 
cal, con un refuerzo de mallazo (situado bajo el revoco) en las esquinas de los huecos de fachada. 
Los pavimentos serán de hormigón pulido, excepto en las zonas susceptibles de mancharse mucho 
(cocina, comerdor, etc), donde el solado se resolverá mediante terrazo. 
En la zona de aulas y biblioteca se dispondrá de un falso techo colgado de las cerchas de cubierta a 
través de una estructura auxiliar de madera. El falso techo se resuelve mediante dos capas de 
estera tejida de hoja de palma, entre las cuales se dispone una capa continua de botellas de 
plástico, que garanticen no solo el aislamiento térmico sino también el acústico. Estos paneles de 
falso techo se montan sobre bastidores exteriores de madera que se unen a la estructura auxiliar. 
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3. MEMORIA DE INSTALACIONES 
3.1. Saneamiento 
El sistema elegido consta principalmente de tres partes (ver plano 10): 
- Transporte de aguas residuales: se llevará a cabo a través de tuberías de PVC con 
pendientes comprendidas entre 1 y 1.5 % y arquetas de paso cada 10-15 m de recorrido.  
 
- Pre-tratamiento de aguas residuales: Las aguas residuales no fecales procedentes de la 
cocina y los puntos de lavado y limpieza del centro serán enviadas a un pozo de registro. 
De dicho pozo, el agua pasa una fosa séptica que consta de dos compartimentos donde se 
lleva a cabo la decantación de la materia más densa, que se deposita en el fondo en forma 
de lodo y la materia más ligera forma en la superficie una espuma flotante. Debido a la 
amplia separación entre los distintos núcleos de letrinas del centro, se dispondrán dos 
fosas sépticas separadas, una para la zona de escuela y otra para el orfanato, próximas a 
las letrinas y en la medida de lo posible a la zona de incineración de desechos sólidos. 
 
- Vertido final al terreno: tras pasar por la fosa séptica, se descarga a través de un sifón a 
una arqueta, que lo reparte entre las zanjas filtrantes dispuestas longitudinalmente en las 
proximidades de la fosa. En ellas, a través de la arena se depura por vía aerobia y pierde las 
partículas en suspensión, filtrándose finalmente al terreno. En el caso de la fosa séptica 
correspondiente a la escuela, se sustituyen las zanjas por un pozo de infiltración, por no 
disponer de espacio suficiente para la primera solución. 
 
 
Para el dimensionado del sistema de saneamiento se han seguido las indicaciones de la NTE de 
Depuración y Vertido, actualmente obsoleta por la no proliferación de estos sistemas en el 
territorio español, pero cuyos criterios de cálculo siguen siendo viables. 
Se ha tenido en cuenta además el “Manual de soluciones de saneamiento sanitario para zonas 
rurales” del Ministerio de Interior de Chile, así como las recomendaciones del “Manual para 
edificaciones públicas sanitarias en situaciones precarias” editado por Médicos Sin Fronteras. 
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NOMBRE DEL PROYECTO Centro de acogida AYITIMOUN YO
DIMENSIONAMIENTO DE FOSA SÉPTICA
1.- PARAMETROS DE DISEÑO
POBLACION ACTUAL 35 número de alumnos
TASA DE CRECIMIENTO  (%) 10 aumento anual de plazas
PERIODO DE DISEÑO  (AÑOS) 10
POBLACION FUTURA 70
DOTACION (LT/HAB/DIA) 50 para inst. educativas rurales
CAUDAL DE AGUAS RESIDUALES (M3/Dia)
Q = 0.80 * Pob.* Dot./1,000 2,80
(*) COMO CAUDAL ES <20M3 USAR TANQUE SEPTICO
2.- DIMENSIONAMIENTO DEL TANQUE SEPTICO
PERIODO DE RETENCION (DIAS) 3
VOLUMEN DE SEDIMENTACION (m3)
V1 = Q (m3/d) * PR (d) 8,40 Vmin =3m3
TASA DE ACUMULACION DE LODOS (L/H/AÑO) 30 para inst. educativas rurales
PERIODO DE LIMPIEZA (AÑOS) 5 no menor de 1 año para inst. Educ
VOLUMEN DE ACUMULACION DE LODOS
V2 = Pob * TAL * PL/1000 10,5
VOLUMEN TOTAL  V1 + V2 18,90 como > 5 m3 --> 2 cámaras
Tendra 02 camaras. la primera los 2/3 del  area total y la segunda 1/3.
ALTURA DEL TANQUE SEPTICO (HASTA ESPEJO DE AGUA) 1,8
BORDE LIBRE 0,3
TOTAL AREA SUPERFICIAL 10,50
RELACION ANCHO / LARGO 1/3
ENTONCES EL ANCHO SERA 1,87





RESULTADO DEL TEST DE PERCOLACION (MIN.) 5 POZO DE PERCOLACION
PARA POZO DE PERCOLACION
AREA REQUERIDA SEGUN TABLAS (M2) 21,22
DIAMETRO DEL POZO DE PERCOLACION ( MTS ). 2,08
NUMERO DE POZOS  2
PROFUNDIDAD: H = AREA REQ./PI*DIAM 1,6 > 2 m
PARA ZANJAS DE INFILTRACION
AREA REQUERIDA SEGUN TABLA ADJUNTA 51,58
ANCHO DE LA ZANJA DE ABSORCION (m) 1,00
LONGUITUD TOTAL DE ZANJA  L = AREA REQ./ ANCHO DE ZANJA 51,58
LONGUITUD DE CADA ZANJA 18,00
NUMERO TOTAL DE ZANJAS 3,00 CALCULO DEL SISTEMA DE DRENAJE
ZANJAS DE PERCOLACION
DIMENSIONAMIENTO DE LOS LECHOS DE SECADO
AREA = POBLACIÓN DE DISEÑO * 0.10 7
2,70 m2
2,70 m2
DIMENSIONAMIENTO DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
DIMENSIONAMIENTO DEL SISTEMA DE INFILTRACION
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3.2. Abastecimiento de agua 
En la actualidad se desconoce si existe la posibilidad de engancharse a una red de abastecimiento 
cercana a la finca. En caso de no ser posible será necesaria la creación de un pozo y la instalación 
de una bomba que impulse el agua hasta los puntos de abastecimiento (el agua corriente está 
exigida para las escuelas en la normativa haitiana y en el manual de UNICEF). 
 
3.3. Electricidad e iluminación 
Para el diseño del sistema general de producción de energía eléctrica se ha hecho un estudio de 
demanda energética del centro en cada una de las horas del día, a fin de poder estimar si la 
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Una vez obtenida la demanda diaria del centro, se han barajado distintos sistemas de generación 
de energía, considerando no solo el coste de la instalación, sino su amortización a lo largo de su 




En el cuadro comparativo se puede observar que la instalación más cara es la correspondiente a la 
solución de sistema fotovoltaico, frente a la solución de grupo electrógeno o una solución mixta. 
Sin embargo, los gastos de mantenimiento en la primera solución son mínimos y su vida útil mucho 
mayor que en el resto de casos por lo que, aunque la inversión inicial ha de ser mayor, nos parece 
la solución más rentable y adecuada, puesto que cualquiera de las otras haría depender de los 
precios del combustible, que en la zona son muy elevados. 
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Los datos de cálculo utilizados para el dimensionado de la instalación eléctrica son: 
-Tensión de trabajo en Haiti 110v 60 Hz 
-Insolación media en Pedernales/Ansapit 5KWh/m2dia=17MJm2/día =RD=USA 
 
La solución adoptada consta de 45 paneles solares de 300 W cada uno, integrados en la cubierta 
sur del centro polivalente, con una pendiente de 8º. El sistema cuenta con 30 baterías y 2 
inversores. Se ha considerado oportuno centralizar todos los paneles necesarios en el edificio 
polivalente para poder integrarlo así en la cubierta (evitando robos de placas aisladas) y unificar los 
elementos de control necesarios en el cuarto de instalaciones previsto en esta edificación. 
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4. PRESUPUESTO 
RESUMEN  MEDICIÓN PRECIO IMPORTE  
 
01.MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
m3  EXC.VAC.MANUAL.TERRENOS FLOJOS ..............................................................................  330,60 1,56 515,74 
m3  EXC.ZANJA A MANO <2m. T.FLOJOS .................................................................................  217,23 1,85 401,88 
 TOTAL CAPÍTULO 01 .................................................. 917,62 
02.CIMENTACIÓN                                                       
m3  Horm.limpieza hm-15/p/20/i  v.man ................................................................................  33,76 53,90 1.819,66 
m3  Mampostería ordinaria .....................................................................................................  135,06 20,98 2.833,56 
m3  H.arm. HA-25/p/25/i  zuncho inferior ...............................................................................  13,11 158,79 2.081,74 
m3  Relleno y compac. a mano C/aporte .................................................................................  529,24 1,50 793,86 
m2  Solera HA-25, 15cm.arma.#30x30x6 .................................................................................  1.684,00 9,44 15.896,96 
 TOTAL CAPÍTULO 02 ............................................. 23.425,78 
03.ESTRUCTURA                                                        
m3  H.A-25/P/25 pilares...........................................................................................................  4,11 328,61 1.350,59 
m3  HA-25/P/25 zuncho superior ............................................................................................  6,84 180,67 1.235,78 
m3  Chapa apoyo cerchas e=4mm ...........................................................................................  0,05 3.542,00 177,10 
m   Entramado madera distintas secciones ..............................................................................  803,80 1,70 1.366,46 
 TOTAL CAPÍTULO 03 ............................................... 4.129,93 
04.CUBIERTA                                                          
m2  CUB.CHAPA GALVANIZ.0,6 I/REMATES .............................................................................  835,70 5,72 4.780,20 
m   Cerchas madera distintas secciones ...................................................................................  729,00 1,70 1.239,30 
m²  Domocaña viviendas  i/montaje y colocacion ....................................................................  413,00 13,80 5.699,40 
m   Correas madera distintas secciones ...................................................................................  1.017,33 1,70 1.729,46 
 TOTAL CAPÍTULO 04 ............................................. 13.448,36 
05.CERRAMIENTOS Y DIVISIONES                                         
m2  Cerramiento 1 pie de espesor BTC ....................................................................................  545,70 17,38 9.484,27 
m2  Particiones 1/2 pie BTC .....................................................................................................  234,90 10,11 2.374,84 
m2  RECIBIDO CERCOS INT. - EXT. A REVEST. ...........................................................................  99,44 3,58 356,00 
m2  Quincha para cerramiento i/montaje y colocación ...........................................................  909,00 25,00 22.725,00 
u   Cinva Ram   ..............................................................................................................  1,00 1.500,00 1.500,00 
m2  FÁB.BLOQ.HORMIG.GRIS 40x20x20 cm ............................................................................  276,00 8,90 2.456,40 
m2  FÁB.BLOQ.HORMIG.GRIS 40x20x15 cm ............................................................................  126,00 8,78 1.106,28 
 TOTAL CAPÍTULO 05 ............................................. 40.002,79 
06.REVESTIMIENTOS                                                    
m2  Enfoscado exterior tierra-cal .............................................................................................  1.448,70 1,74 2.520,74 
m2  Enlucido interior tierra fresca distintos tipos ....................................................................  3.142,50 1,74 5.467,95 
m2  Falso techo de caña...........................................................................................................  275,00 1,74 478,50 
 TOTAL CAPÍTULO 06 ............................................... 8.467,19 
07.SOLADOS                                            
m2  PAV. Hormigon pulido coloreado 2,00mm. .......................................................................  826,00 25,29 20.889,54 
m2  SOL.T. U/NORMAL MICROG. 40x40 C/CLARO ...................................................................  212,00 21,85 4.632,20 
 TOTAL CAPÍTULO 07 ............................................. 25.521,74 
08.INSTALACIONES                                                     
08.1.RED GENERAL DE SANEAMIENTO                                                
ud  ARQUETA LADRI.REGISTRO 51x38x60 cm. .........................................................................  15,00 30,55 458,25 
m.  TUBO PVC COMP. J.ELÁS.SN4 C.TEJA  160mm ...................................................................  74,70 12,81 956,91 
ud  FOSA SÉPT.PRE.HGÓN.ARM.135/180cm ............................................................................  2,00 1.588,43 3.176,86 
ud  SEP.GRASAS PE 10 h.e. <> 220 l .........................................................................................  1,00 306,24 306,24 
ud  ARQUETA LADRI.REGISTRO 63x51x70 cm. .........................................................................  1,00 45,87 45,87 
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RESUMEN  MEDICIÓN PRECIO IMPORTE  
 
08.2.ELECTRICIDAD                                                      
u   PLACAS SOLARES 300w/UD .................................................................................................  45,00 375,00 16.875,00 
u   AEROGENERADOR 2KW ......................................................................................................  1,00 3.500,00 3.500,00 
u   REGULADOR   ..............................................................................................................  2,00 600,00 1.200,00 
u   BATERIAS 12Vx250Ah ..........................................................................................................  30,00 315,00 9.450,00 
u   INVERSOR 5KW  ..............................................................................................................  2,00 2.000,00 4.000,00 
u   INSTALACION / CONEX ........................................................................................................  1,00 2.000,00 2.000,00 
 TOTAL SUBCAPÍTULO 08.2 .................................... 37.025,00 
08.3.FONTANERÍA Y SANEAMIENTO                                          
m.  CANALÓN DE PVC DES. 18,5 cm. ........................................................................................  126,00 13,58 1.711,08 
m.  BAJANTE PVC PLUVIALES 110 mm. ....................................................................................  36,00 6,47 232,92 
ud  INST. AGUA FRÍA FREGADERO/PILETA ...............................................................................  2,00 48,96 97,92 
ud  FREG.RED.90x48 2 SENOS G.MEZCL. ..................................................................................  2,00 89,23 178,46 
ud  INST. UPONOR UNIPIPE PERT-AL-PERT LAVABO ................................................................  12,00 36,59 439,08 
ud  INST. UPONOR UNIPIPE PERT-AL-PERT INODORO ..............................................................  14,00 26,82 375,48 
m.  TUBERÍA POLIETILENO DN25 mm. 1" .................................................................................  60,00 1,59 95,40 
ud  INST. UPONOR UNIPIPE PERT-AL-PERT DUCHA ..................................................................  6,00 52,92 317,52 
ud  DEPÓSITO POLIPROPILENO DE 1000 l. ...............................................................................  2,00 197,95 395,90 
ud  GRUPO PRESIÓN P/5 VIV. h=6-9m. ....................................................................................  1,00 509,45 509,45 
ud  P.DUCHA.ACR.140x70 MMDO. ..........................................................................................  6,00 227,16 1.362,96 
ud  LAVAMANOS 44x31 BLA.G.REPISA .....................................................................................  12,00 50,31 603,72 
ud  INODORO BLANCO T.ALTO PORCELANA ............................................................................  14,00 120,78 1.690,92 
 TOTAL SUBCAPÍTULO 08.3 ...................................... 8.010,81 
08.4.PROTECCIÓN CONTRA EL FUEGO                                        
ud  EXTINTOR POLVO ABC 1 kg.PR.INC ....................................................................................  7,00 28,53 199,71 
 TOTAL SUBCAPÍTULO 08.4 ......................................... 199,71 
 TOTAL CAPÍTULO 08 ............................................. 50.179,65 
09.CARPINTERÍAS                                     
ud  P.P. LISA HUECA  ..............................................................................................................  21,00 100,85 2.117,85 
ud  P.P. LISA HUECA 2/H  .........................................................................................................  6,00 166,75 1.000,50 
ud  MALL.AL.LB.L.F.2H.PRACT.80x120cm .................................................................................  50,00 123,75 6.187,50 
 TOTAL CAPÍTULO 09 ............................................... 9.305,85 
010.URBANIZACIÓN                                                      
m2  Valla de alambre ondulado en perímetro .........................................................................  300,00 2,49 747,00 
u   Jardienría   ..............................................................................................................  1,00 1.144,00 1.144,00 
m3  Relleno y compactado a mano con aporte ........................................................................  292,00 1,50 438,00 
 TOTAL CAPÍTULO 010 ............................................. 2.329,00 
011.VARIOS                                                            
u   Adquisición del solar ...........................................................................................................  1,00 10.000,00 10.000,00 
 TOTAL CAPÍTULO 011 ........................................... 10.000,00 
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5.1. Cuadro comparativo normativas (papel + CD) 
5.2. Actas reuniones Ayitimoun Yo – ASFE (parcialmente en papel, completo en CD) 





SUPERFICIE DISEÑO (DIMENSIONES) 
Aulas 
Escuela elemental: máximo de 200 a 400 alumnos. 
Escuela secundaria: 600 a 800. 
Con espacios intermedios que unan con espacios 
abiertos (pasillos por ejemplo) 
6 x 50 m2 (300m2) 
1º y 2º curso – 6 aulas 
Ciclo completo – 9 aulas y 2 preescolar 
40 alumnos máximo y 1 profesor 
Superficie ventanas: 1/4 superficie en planta, a 1,10 m del 
suelo. Hojas de 1,2 m de alto y de dos hojas, cerrada con 




 88,8 m2 Para el caso de 6 aulas 
2 metros de ancho aprox. 
 
Biblioteca 
Que sea fácil acceder a ella. 
Lejos de lugares ruidosos. 
50 m2 
En caso de escuela de ciclo completo 
 Biblioteca, sala de estudios, ludoteca, ordenadores. 
Acceso para niños del centro y niños de fuera. 
Sala multiusos 
   Sala multiusos para proyección películas, 
actuaciones, reuniones Puede ser la misma que 
comedor 
Oficina director Espacio administrativo cerca de las aulas. 12,5 m2  Despacho director 
Secretaría 
 12,5 m2  
En caso de escuela de ciclo completo 
  
Archivo - almacén  8 – 12,5 m2  Almacén 
Sala de profesores  12 a 15 m2  Sala de reuniones de profesores 
Baños profesores 
Separados hombres y mujeres. 1,5 m2 
Un aseo con 1 WC y lavabo con agua cada 10 personas 
  
Enfermería 
Espacio separado para almacenar medicinas. 
Puede que se necesite un espacio refrigerado. 
10 m2  Botiquín y espacio para niños enfermos y cuidador 
Cocina y almacén 
Equipos y muebles que garanticen alimentos 
frescos. 
35 m2 Altura al menos de 2,5 m. Los suelos y  muros (hasta altura 
de 1,8m) deben ser de materiales impermeables, fáciles de 
limpiar, de colores claros, lavables y resistentes a golpes. 
Encuentros entre muros y suelo redondeados. 
Cocina y almacén 
Almacén mínimo 10 m2 
Sala de basuras  4 m2   
Comedor    Comedor para 70 alumnos > 100 m2 
Baños alumnos 
Niños y niñas letrinas o baños separados dentro o 
cerca del aula.  
 
30 m2 
1 punto de agua potable con 10 grifos separados 60 cm para 
300 alumnos. 
1 lavabo por cada 20 alumnos 
1 cabina WC/letrinas por cada 20 niñas y por cada 40 niños. 
 
Distancia mínima a cualquier edificio escolar: 5m. 
Distancia a fuentes de agua: 30m y a poder ser a un nivel 
inferior. 
Cabinas: 1,40 m x 0,75 m. Tabiques de separación mínimo de 
1,80 m de alto y fáciles de limpiar. Dejar 15 cm libres entre 
tabique y suelo. 
Puertas de una hoja y 0,60 de ancho mínimo con 15 cm libres 
entre ellas y el suelo. 
Módulos aseos-letrinas 
Patio de recreo 
Acceso a espacios abiertos desde las aulas. 
Patios de recreo para deportes, jardines y huertos 
escolares, terrazas o galerías. 
Área de juegos: 2.6 m2 por alumno para espacios exteriores 
(de los cuales 1 m2 de jardín y 1,6 m2 de espacio de 
educación física) en ámbito urbano, con un mínimo de 240 
m2. En ámbito rural será de 4 m2 por alumno y un mínimo 
de 600 m2. 
Aparcamiento: 24 m2 por miembro de personal. 
Zona bicis: 1.2m2 por alumno que lo use 
 Huerto 
Zona cubierta del 
patio 
 Opcional. 
La superficie entre 0,8 y 1 m2 por alumno. Mínimo 50 m2 
 Zona cubierta exterior imprescindible (mínimo 150 
m2) 
Vivienda guarda  12 - 25 m2   
Portería  4 – 6 m2  Caseta vigilante 
Cuarto de 
mantenimiento 
 6 m2   
Local de cuadro 
eléctrico 
 2 m2   
Depósito de agua  Capacidad de 5000 galones   
Fuente con 10 
grifos 
Acceso a agua potable dentro de la escuela (pozo o 
fuente) 
   
Valla 
   Vallado perimetral, separación zona orfanato 
(totalmente privada) y escuela 
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La reunión tuvo lugar el 5 de Enero de 2013 en Pedernales. Uno de los temas que se 
trataron es el de la construcción de un centro de acogida para los niños de los que 
Ayitimoun Yo se hace cargo: 
 
- Lucia Lantero 
- Alexis Derache 
- Guillermo Sánchez 
- Ana Belén Cendrero 
 
Conocer Ayitimoun Yo 
 
La asociación promotora de este proyecto es Ayitimoun Yo.  
 
Llevan más de dos años como asociación sin ánimo de lucro, y tienen sede en España, 
Francia, y ahora República Dominicana  e Italia en breve.  
 
Están gestionando, de forma paralela, su legalización en Haití pero parece que eso va 
a llevar tiempo.  
 
Hasta el momento, sobreviven con donaciones y todo lo que el ingenio les permite... 
pero sobre todo a base de demasiado esfuerzo y sacrificio personal.  
 
En la actualidad, el centro cuenta con 32 niños internos y 15 externos (no duermen allí. 
La escuela cuenta con 70 alumnos escolarizados. 
 
A continuación os dejamos algunos enlaces de web, Facebook y videos que circulan 
en la red y que nos permitirán conocer mejor a los niños, los educadores, las 






Y para finalizar un poquito de música. Canción escrita por un educador del centro, 





Ahora mismo, las instalaciones en las que Ayitimoun Yo desarrolla sus actividades son 
las siguientes: 
- Centro de acogida: Casa alquilada en primera línea de playa.  
El contrato de arrendamiento cumplió a primeros de diciembre de 2012, pero 
tenía unas condiciones especiales que les permiten estar ahí hasta 
aproximadamente primeros de Marzo. Una vez finalizado este tiempo se han 
de negociar las nuevas condiciones de alquiler, pero no se prevé que sean 
muy favorecedoras para la organización, pues la casa se ha ido 
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construyendo y mejorando gracias a Ayitimoun Yo y ahora es una mejor 
casa… y a mejor casa.. mayor precio. 
 
- Escuela: Han comenzado a dar clases para sus niños y para otros sin medios 
económicos. La escuela es gratuita y cuenta ya con 70 alumnos 
escolarizados. Las instalaciones, la antigua iglesia católica, han sido cedidas, 
por un año por el Padre. 
 
Y las necesidades que el nuevo centro tiene que cubrir son las siguientes: 
- Alojamiento para aproximadamente 50 niños, la mayoría de ellos niños. 
- Despacho de director y de educadores-cuidadores 
- Baños y letrinas 





- Caseta vigilante 
- Zonas comunes de estudio. 
- Espacio para cuidadores de noche 
- Zona cubierta exterior para juegos 
- Espacio huerto 





Se plantean las siguientes ideas: 
Dos espacios bien diferenciados: Centro de Acogida y Escuela, incluso con accesos 
independientes. 
 
Centro de Acogida: 
- Casitas para 6 niños, pareadas, con módulo común intermedio de estudio y 
donde se acomoda el cuidador (8 módulos) Con espacio para las camas, 
armarios y estanterías. 
- Modulo administrativo de despacho director, enfermería (botiquín  y espacio 
para niños enfermos y cuidador). 
- Casita independiente para nuevos niños y cuidador. 
- Módulos-casitas niños/niñas separados (de los 8 módulos 1 sería para niñas) 
En la actualidad hay 4 niñas en el centro de acogida pero no duermen allí, 
se consideran externas. 
- Existencia de módulo con sala multiusos grande para proyección de 
películas, actuaciones, reuniones (La idea es que en el mismo espacio se 
puedan hacer varias cosas a la vez, con los grandes o con los pequeños) + 
cocina-comedor y almacén. 
- Espacio exterior cubierto para la realización de actividades. 
- Módulo biblioteca sala de estudios - ludoteca– ordenadores. 
- Módulos Aseos-letrinas 
- Duchas 
- Caseta de vigilante, para el control de acceso y salidas al centro. 
- Vallado perimetral 
- Modulo para alojamiento a seis personas (voluntarios-visitantes). 
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Escuela: 
- Módulo de 6 aulas, despacho director, sala reuniones profesores y almacén. 
- Módulos Aseos-letrinas 
- Vallado perimetral 
 
Nota: la biblioteca – ordenadores – sala de estudios sería común a ambos espacios, 
tendría un doble acceso, para niños del centro y niños de fuera. 
 
Si hubiera que priorizar la ejecución de las construcciones en función de las 
financiaciones conseguidas sería: 
- 1º Centro de Acogida 
- 2º Escuela 
La Construcción 
 
Se pretenden utilizar diferentes técnicas constructivas relacionadas con la 
bioconstrucción y cumpliendo con la normativa exigible. 
 
Uso de Materiales locales. 
 
Capacitación del personal local. 
 
Dependiendo de la forma de financiación, esta capacitación se organizaría de 
diferentes maneras, de preferencia, traer especialistas en cada una de las técnicas 
que se puedan proponer y que sean ellos los que capaciten. 
 
Independientemente de la forma de financiación Ayitimoun Yo dispondrá un 
coordinador de proyecto. 
 
En Anse-à-Pitre, podemos disponer de piedra. Y en la zona de Bois d’Orme se observa 
que el terreno es bastante arcilloso por un lado y que se dispone de roca caliza para 
preparar Cal, para esta transformación usan hornos naturales, pero el uso que le dan a 
la cal es únicamente para pintar las piedras del camino de entrada a las casas. 
Organizaremos algunas pruebas y os vamos comentando. 
 
El bambú en Ansapit no es abundante, no se cultiva, aunque hay en algunos sitios. 




Se barajan, a día de hoy, las siguientes formas de financiación. 
 
- Curso Permacultura-bioconstrucción (autofinanciación). 
Aquí vendría gente de fuera y con la matrícula del propio curso se financiaría 
la ejecución, y las prácticas serían construyendo los módulos del propio 
centro. La ejecución sería más lenta, por módulos (que además es cómo se 
pretende diseñar el futuro centro). Se incorporarían alumnos haitianos. Y 
tendría que venir un(os) profesor(es) de permacultura y/o bioconstrucción. 
Los miembros de Ayitimoun Yo cuentan con los contactos más que 
suficientes para organizar este curso, aunque antes de lanzarse a la aventura, 
harían un sondeo del interés que despierta la idea entre los mismos. 
- Financiadores públicos o privados presentando el proyecto de forma 
autónoma. 
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o Concurso Universidad Dinamarca 
- Financiadores públicos o privados presentando el proyecto en asociación 




A día de hoy no hay terreno comprado, pero sí se han visto dos parcelas que encajan 
con las necesidades que tienen. La idea es hacer algo modular que pueda adaptarse 
a cualquiera de ellas. 
Una de las parcelas es la que se utilizó cuando se presentó el proyecto-`presupuesto a 
“DHL” octubre 2011 y la otra está cerca de la nave de ropa. 
Vamos a hacer un levantamiento de ésta última para enviarlo junto con algunas fotos. 
Conclusiones 
 
La colaboración con ASF-E, en este momento, se concreta en Asistencia Técnica para 
el desarrollo del proyecto de construcción de Centro de Acogida+Escuela, con el fin 




Nosotros, Guillermo y Ana Belén, estamos muy motivados e interesados en contribuir a 
que este sueño, el de Ayitimoun Yo, se haga realidad. 
 
Mientras estemos en terreno estaremos encantados de aportar la información que sea 
necesaria y de servir de interlocutores entre ambas organizaciones. 
 
Además Guillermo estará en España a partir de finales de Febrero con lo que podrá 
guiar y asistir al grupo de trabajo del IchaB (ya lo ha hablado con Belén Gesto), 
transmitiendo toda la ideología, que se escapa en este tipo de documento e re-
incorporarse a los grupos de trabajo de ASF-E, en este caso Gthaiti. 
 
Y Ana Belén también estará en terreno hasta Febrero (de forma oficial) y después aún 
no sabe qué va a hacer, pero igualmente se puede contar con ella para recapitular 
toda la información que se requiera o bien si vuelve a España seguirá colaborando 
con el Gthaiti. 
 
Así que os dejamos nuestros contactos: 
- anabcf@hotmail.es 
- gasar@hotmail.es / romarop@hotmail.com  
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La reunión tuvo lugar el 19 de Marzo de 2013 en la sede de ASF-e en Madrid.  
Asistentes: 
 
- Enzo Maiello 
- Carlos Pérez Achiaga 
- Alba Muñoz Liarte 
- Pablo Fernández 
- Guillermo Sánchez 
- Resto de voluntarios del grupo de trabajo Haití.  
Temas discutidos: 
 
Tras la reciente llegada de Guillermo a España y su incorporación al grupo de trabajo 
Haití, se tratan los siguientes asuntos: 
 
- Se informa al grupo de los recientes sucesos acontecidos en la zona 
Pedernales-Anse-à-Pitres, pudiéndose resumir en los puntos que siguen: 
 
• Endurecimiento de las medidas de control en la frontera de ambos países. 
• Traslado de los niños desde su antiguo orfanato a su provisional alojamiento 
en la Escuela Amsai. 
• Consecuencias y posibles alternativas que contemplan los responsables de 
Ayitimoun Yo para afrontar estos cambios. 
 
- Se informa a Guillermo, como recién llegado al grupo de trabajo, del modus 
operandi dentro del mismo y en concreto de lo relacionado con el proyecto 
de Ayitimou Yo. 
 
- Se comparte el trabajo avanzado por Alba y Pablo en lo referente al 
proyecto: diferentes levantamientos de planos realizados, técnicas 
constructivas, información recopilada, etc. 
 
Todo ello es discutido dando como resultado una serie de propuestas, conclusiones y 




Si bien es cierto que ambas partes persiguen construir el nuevo centro siguiendo la bio-
construcción y/o autoconstrucción como base, la actual situación de emergencia por 
la que están pasando los niños pone de manifiesto la inminente necesidad de construir 
un refugio a la mayor brevedad posible, siendo esta la prioridad absoluta. 
 
Para ello, Ayitimoun Yo lanza una campaña de búsqueda de fondos, a través de 
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Como consecuencia, y tras la aprobación de Lucía Lantero, se plantea cambiar de 
estrategia, marcando dos líneas de trabajo bien diferenciadas: 
 
 1- Construcción del módulo polivalente: se acuerda desarrollar la construcción 
del centro en una primera fase, ajustando el presupuesto a los fondos obtenidos de la 
campaña crowdfunding. Esto incluye: 
 
- Compra del solar. 
- Cercado perimetral 
- Construcción del módulo polivalente: en esta primera fase habrá que 
adecuar los espacios a todos los usos previstos para la totalidad del 
centro, dado su carácter semi-provisional. 
- Construcción de algunos de los otros elementos, en función de su coste 
y su prioridad. 
 
Se pretenderá emplear técnicas “bio” en la medida de lo posible, pero siempre dando 
prioridad al presupuesto y tiempo de ejecución. Aún así, y dado el carácter urgente 
de dicha ejecución, se reconoce la dificultad de usar estas técnicas en esta primera 
fase, por los siguientes motivos principalmente: 
 
- Se requiere tiempo para investigar técnicas alternativas tradicionales, ya 
empleadas en Haití, así como su mejora y aprobación por las 
instituciones nacionales. 
- Se requiere tiempo para investigar si existe alguna 
regulación/normalización de dichas técnicas en Haití, especialmente si 
se piensa en una futura legalización como orfanato. 
- Se requiere tiempo para realizar una búsqueda de materiales, así como 
para la realización de ensayos de los mismos y el análisis de costos que 
todo ello supone (especialmente en transporte, ya que se reconoce 
que la zona de Anse a Pitres es una “zona muerta” en lo que a 
materiales de este tipo se refiere). 
 
Como primer planteamiento se considera la opción de realizar el entramado en 
hormigón armado e intentar evitar el bloque de hormigón, empleando en su lugar 
otros materiales como mampuestos, BTC’s, etc., siempre en la medida de lo posible. 
 
Sin embargo, este planteamiento (entramado de hormigón) en este módulo supone 
una serie de ventajas a tener en cuenta: 
 
- Seguridad frente a sismos: el contar con un núcleo ejecutado con 
técnicas que garantizan su resistencia estructural frente a desastres 
naturales, no sólo garantiza la seguridad de los niños en caso de 
desastres, sino que también facilita su control al poder agruparles en un 
único punto de las instalaciones provisto de todos los equipamientos.   
- Frente a futuras inspecciones por las autoridades pertinentes, facilita o al 
menos no dificulta la posible legalización del centro como orfanato. 




 2- Construcción de los módulos-vivienda y escuela: se acuerda desarrollar la 
construcción del resto de los módulos dando prioridad a la bioconstrucción. En este 
sentido, el hecho de disponer de mayor tiempo así como a los futuros expatriados de 
ASF-e sobre terreno, garantiza el realizar un trabajo de mayor calidad en las líneas que 
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se pretenden seguir (mayor tiempo de investigación, confirmación de información, 
costos, etc.). 






Alba y Pablo exponen al grupo el trabajo realizado así como sus propuestas: 
 
 -Planos: se han realizado varias propuestas en cuanto a la distribución de 
espacios y sólo en base al documento redactado de la primera reunión sobre terreno 
(Enero 2012). En este sentido faltaría por confirmar el terreno definitivo, así como las 
exigencias de los organismos oficiales para este tipo de centro y las preferencias de 
Ayitimoun Yo (ya que hasta la fecha de hoy no ha existido mucha comunicación entre 
el personal en sede con el de terreno). Se adjuntan los planos en pdf. 
 
 -Técnicas constructivas: hasta la fecha se había avanzado en la construcción 
con quincha, recubrimiento con tierra y domo caña, para la ejecución de los módulos 
vivienda. Dado el cambio de estrategia a seguir, así como la falta de confirmación de 
la disponibilidad y calidad de tales materiales en la zona, se decide posponer esta 
línea de trabajo para la segunda fase. 
 
 
Tareas para la próxima semana: 
 
Para avanzar en el proyecto se proponen como tareas para antes de la siguiente 
reunión, las que siguen: 
 
- Conseguir normativa de Haití y/o UNICEF referentes a orfanatos, 
construcción anti-sismo, bio-construcciónm etc. 
- Contactar con Alexis y/o Lucía para empezar a definir espacios y/o usos 
del centro polivalente y aclarar el tema referente a la escuela. 
- Continuar investigando en las diferentes técnicas constructivas. 
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La reunión tuvo lugar el 02 de Abril de 2013 en la sede de ASF-e en Madrid.  
Asistentes: 
- Miguel Navarro Esteban 
- Enzo Maiello 
- Carlos Pérez Achiaga 
- Ana Belén Cendrero 
 
- Alba Muñoz Liarte 
- Pablo Fernández 
- Guillermo Sánchez 
- Resto de voluntarios del 




Tras la reciente llegada de Ana Belén a España, se tratan los siguientes asuntos: 
 
- Situación actual de Ayitimoun Yo: situación de los niños, legalización de la 
asociación, etc. 
- Búsqueda de fondos: campaña Indiegogo, co-financiación, etc. 
- Situación actual de la búsqueda del solar. 
- Implementación: estrategias propuestas por Ayitimoun Yo, voluntariado, etc. 
- Cuestiones técnicas referentes al diseño y construcción del centro. 
 
Todo ello es discutido dando como resultado una serie de propuestas, conclusiones y 
dudas a resolver, que quedan reflejadas en este documento. 
 
Situación en Anse-à-Pitres 
 
Ana Belén informa al GT que los niños siguen en la escuela Amsai, y que pronto 
finalizará la obra de ampliación de las aulas donde finalmente podrán alojarse los 
niños de forma temporal hasta la construcción del nuevo centro. 
 
Por otro lado, los responsables de Ayitimoun Yo han finalizado la búsqueda de otros 
centros en Haití donde podrían alojar a los niños, con el inconveniente de resultar 
excesivamente costosos. Se está a la espera de conocer la decisión final de los 
responsables de Ayitimoun Yo, al respecto. 
 
Finalmente, aparentemente las medidas de control en la frontera se están suavizando 
lo cual puede facilitar la entrada de los niños en Pedernales en caso de necesidad de 
asistencia médica.    
 
Pese a la aparente “mejora” de la situación de los niños con respecto a la que se tenía 
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Búsqueda de fondos 
 
A falta de aproximadamente un mes para la finalización de la campaña 
crowdfunding en Indiegogo, Ayitimoun Yo ha alcanzado su objetivo inicial de 45.000$, 
pese a que esta cantidad está por debajo del costo estimado para la construcción 
del centro en su totalidad. Rebasar dicho objetivo supone el pagar a Indiegogo un 
porcentaje mayor. Esta situación genera algunas dudas, que deberían ser resueltas: 
 
- Puesto que algunos de los voluntarios pretenden o están en vías de conseguir 
más fondos: ¿Dónde habría que ingresar dichos fondos? Si se ingresan en 
Indegogo, se perdería un porcentaje. Si es preferible ingresarlo en otra 
cuenta ¿Existe alguna cuenta destinada a la construcción exclusivamente? 
Hay que tener en cuenta que algunos de los donantes exigirán transparencia 
a la hora de conocer dónde van destinadas sus aportaciones. Por otro lado 
el conocer de antemano el presupuesto total del que se dispone facilitaría 
realizar el diseño del proyecto, pese a que éste se haga a priori, y luego haya 
que ajustarlo al presupuesto finalmente disponible. 
- Dado que se ha alcanzado el goal en la campaña Indiegogo, ¿Significa esto 
que ya se dispone del dinero o hay que esperar a la finalización de la 
campaña? Es necesario conocer el tiempo del que se dispone para priorizar 
a la hora de tomar decisiones en cuanto al diseño-ejecución del centro se 
refiere.   
- ¿Ayitimoun Yo tiene pensada alguna vía para completar la financiación 
necesaria, una vez la campaña de Indiegogo finalice? ¿Cuál es? 
 
Por otro lado ASFe propone buscar fondos, como co-financiación para el proyecto, a 
diferentes financiadores públicos y/o privados. Se hace IMPRESCINDIBLE en este caso, 
que Ayitimoun Yo haya conseguido la legalización en Haití. Ana informa al grupo que 
Alexis Derache está tramitando el asunto directamente desde Haití. 
 
- A la espera de conocer la situación actual al respecto (hay que tener en 
cuenta que la mayoría de los financiadores públicos abren los plazos de 
solicitudes sobre estas fechas).  
- Alba y Pablo se comprometen a redactar una formulación estándar que 
utilizarán para el curso del ICHAB, pero que servirá de base para ser 






Solar: Ana informa al grupo de que Ayitimoun Yo aún no dispone de ningún solar en 
concreto. Siguen en curso los trámites entre Ayitimoun Yo y la municipalidad. A la 
espera de confirmar la elección de dicho solar con el objeto de conocer sus 
dimensiones, características geológicas y PRECIO ( repercusión en el presupuesto total 
disponible). Se sabe que si el ayuntamiento no lo cede, será comprado. 
 
Utilización de neumáticos: Ana informa al grupo, que tras una reunión mantenida con 
un voluntario, Agostino, de Ayitimoun Yo, éste propone (asesorado por un amigo 
Arquitecto) la utilización de neumáticos en la construcción del centro. Cabe la 
posibilidad de traerlos desde Italia a Rep. Dominicana y/o bien desde Sto. Domingo a 
Anse-à-Pitres. Ana le expone sus argumentos técnicos para rechazar dicha propuesta 
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en lo referente a la edificación pero deja abierta la posibilidad de utilizar los 
neumáticos en el vallado perimetral. Tras discutir el tema, ASFe desestima dicha 
propuesta por los siguientes  motivos: 
- Se es partidario de la re-utilización y/o reciclaje de residuos locales, pero en 
la zona en cuestión no hay indicios de excedentes de este tipo de residuos y 
por tanto el acceso futuro a este material no sería fácil. Dificultad, por tanto 
para replicar esta técnica constructiva. 
- Demasiada producción de CO2 en el transporte de este material dadas las 
largas distancias. 
- ASFe no es partidario de convertir (mediante su aplicación en la 
construcción) cualquier zona en el destino de “vertido” de residuos 
generados en otras zonas que no saben o pueden gestionar el tratamiento 
los mismos (como ya ocurre con el residuo textil). 
- Dificultades que existen en utilizar dicho material en la construcción como 
exponen varios miembros del grupo con experiencia con este material. (A la 
espera de adjuntar documentos que sirvan de ejemplo) Dificultad, por tanto 
en replicar dicha técnica constructiva, también. 
- Emplear ciertos residuos para la construcción de un “hogar” (especialmente 
destinado a niños) puede hacer del mismo un lugar no tan “acogedor”, pese 
a lo que la fantasía pueda dar de sí a la hora de diseñar. 
 
Vallado perimetral: se pretende evitar, en la medida de lo posible, cercar el perímetro 
con murete y malla ciclónica (vallado tipo escuela Amsai) debido fundamentalmente 
a su elevado costo y el empleo de materiales como el acero y cemento que se alejan 
de la bio-construcción, con la idea de utilizar bloque de hormigón. Tampoco este tipo 
de cercado garantizaría una extrema seguridad, en lo que a malhechores se refiere o 
a fugas de los niños. 
 
También, por motivos similares, evitamos la utilización de los bloques de hormigón para 
el cerramiento. 
 
Siguiendo en la línea de lo anteriormente discutido en terreno hace meses, se propone 
cercar el perímetro con la técnica de “cercas vivas” (ver documento adjunto). 
Además de suponer menos costoso, tiene otras ventajas de carácter “bio”. Existe la 
posibilidad, de disponer un doble cercado consistente en una línea de cactus (técnica 
utilizada en Haití con muy buenos resultados) y/o árboles frutales en un futuro, como 
también se discutió en su momento en terreno. 
 
Centro polivalente_1ª Fase: Dado el carácter urgente para afrontar esta fase de 
construcción, resulta IMPRESCINDIBLE que los responsables de Ayitimoun Yo atiendan 
de forma prioritaria las cuestiones de este apartado para poder avanzar tanto en el 
diseño como en el dimensionado y cálculo de presupuesto de dicha fase constructiva:   
 
ESTRUCTURA: se confirma por parte de Ayitimoun Yo, el poder emplear Hormigón 
Armado (HA) en la mayor parte de la estructura por los motivos expuestos en la 
reunión del 19 de Marzo de 2013 (ver acta). No obstante, una vez que los expatriados 
de ASFe se encuentren en terreno se intentará recopilar la información referente a la 
disponibilidad, calidad, coste de la madera y modelo de gestión para usarla al menos 
en parte de la estructura, siempre y cuando se disponga del tiempo para recaudar 
dicha información antes de comenzar la ejecución (y el consiguiente análisis 
comparativo previo). 
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DISTRIBUCIÓN Y USO: Es importante determinar definitivamente las necesidades en 
cuanto a distribución y uso de este espacio, pues ello condicionará las dimensiones de 
la estructura así como su coste. 
 
Por un lado hay que distinguir entre los usos temporales del centro de los definitivos, ya 
que estos últimos definirán los espacios necesarios finales (el despacho por ejemplo 
estaba planeado sitiarlo en un módulo separado junto con la enfermería, pero tendrá 
que reservarse un espacio temporal en el centro). Se puede jugar tanto con la 
tabiquería interior (dándole un carácter temporal) como con el cerramiento exterior 
(dependiendo del presupuesto disponible se pueden dejar espacios abiertos, dando 
prioridad a la ejecución de la estructura… además de dotar al centro en su fase 
temporal de un espacio abierto techado). 
 
Es conveniente que Ayitimoun Yo exponga si existen algunas necesidades o 
características especiales a tener en cuenta para alguna de las salas.  La propuesta 
de ASFe, en referencia a los usos definitivos del centro polivalente, teniendo en cuenta 
la reunión mantenida en terreno (ver acta de enero de 2013) y a confirmar por AMY es 
la siguiente: 
 
- Cocina: si va a estar equipada necesitaríamos saber con qué, con el fin de 
poder calcular superficies y la potencia eléctrica necesaria, lo cual 
condicionará el número de paneles solares y éstos la cubierta. De la misma 
manera es necesario para prever posibles instalaciones como puntos de 
agua, tomas de corriente, etc. 
- Almacén. 
- Comedor-sala multiusos. 
 
Si existe alguna preferencia en cuanto a espacios (m2), también debería quedar 
reflejada por AMY, por si superase los mínimos exigidos por la normativa aplicable. 
 
CUBIERTA: se propone una cubierta mixta: 
 
- Cubierta solar inclinada (en la que colocar los paneles solares, para evitar su 
robo así como aprovechar el suelo). 
- Cubierta transitable, ya que en muchas ocasiones se ha demandado ese 
espacio con el objeto de realizar diferentes actividades nocturnas.  
 
CERRAMIENTO Y TABIQUERÍA INTERIOR: se propone aquí huir del bloque de hormigón, e 
intentar usar materiales alternativos: mampuestos (como en las nuevas aulas de 
Amsai), bloques de tierra compactada (BTC), sacos de arena, quincha, etc. No urge 
tanto definir esta partida para avanzar en el trabajo de oficina. Se definirá de forma 
definitiva cuando se obtenga información de terreno. 
 
Módulos-vivienda_2ª Fase: se seguirá investigando en técnicas y materiales 
alternativos. 
 




Ambas partes (AMY y ASFe) están de acuerdo en ejecutar el proyecto en 
colaboración con la comunidad haitiana, para capacitar y exportar técnicas 
constructivas alternativas, de calidad y accesibles. 
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Por otro lado AMY proponía, y con la ventaja de la co-financiación que ello supondría, 
dos alternativas. 
- Realizar un curso de permacultura-construcción, en la que los propios 
alumnos construyeran el centro junto a alumnos haitianos. No se conoce si se 
ha avanzado algo en este asunto. 
- Presentar el proyecto a un concurso de bio-construcción en una Universidad 
de Copenhague. No se tiene información alguna al respecto. 
 
Por su parte, ASFe contempla la posibilidad de enviar a voluntarios a terreno para 
colaborar en la construcción, dependiendo básicamente del interés y/o economía 
personal de cada voluntario, así como de posibles co-financiadores.   
 
 
Tareas para la próxima semana 
 
Para avanzar en el proyecto se proponen como tareas para antes de la siguiente 
reunión, las que siguen: 
 
- Conseguir normativa de Haití y/o UNICEF referentes a orfanatos, 
construcción anti-sismo, bio-construcciónm etc. 
- Contactar con Alexis y/o Lucía para definir definitivamente espacios y/o 
usos del centro polivalente y aclarar el tema referente a la escuela. 
- Contactar con Alexis y/o Lucia para conocer fecha de disponibilidad 
de fondos de indeogogo. 
- Contactar con Alexis y/o Lucia para conocer alternativas a 
financiación. 
- Solicitar, de nuevo a Alexis y/o Lucia, el contacto en la universidad de 
Copenhague. 
- Conseguir mediante Alexis y/o Lucia el contacto de Unicef y/o Ibser en 
Haiti para determinar que normativa de construcción les va a ser 
aplicable. 
- Continuar investigando en las diferentes técnicas constructivas. 
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 BASTIDORES DE LOS PANELES DE QUINCHA ??????????

